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Oggetto: Determina di aggiudicazione PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. COMMA 2 LETT. 
B) D. LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA SCENOGRAFIA DE LA 
FANCIULLA DEL WEST – scenografo Renzo Giaccheri 65° Festival Pucciniano. CIG: 7861008504 
 

Determina del 3 maggio 2019 
 

Premesso che: 
- La Fondazione Festival Pucciniano (di seguito Fondazione) con determina del 2 aprile 2019 ha 

deciso di esperire una procedura ex art. 36, comma 2 lett. b) d. lgs. n. 50/2016 per l’affidamento 
della fornitura della scenografia de “La Fanciulla del West” – Scenografo Renzo Giaccheri per il 
65° Festival Pucciniano;  

- Entro il termine previsto dalla lex specialis sono pervenute n. 5 offerte: 
1) La Tecnica s.r.l. pervenuta il 19.04.2019 alle ore 20,49; 
2) Tecnocscena s.r.l. pervenuta il 24.04.2019 alle ore 11,54; 
3) RTI Maestri Costruttori del Carnevale di Viareggio pervenuta il 26.04.19 alle ore 8,26; 
4) Immagine s.r.l. pervenuta il 26.04.2019 alle ore 12,22; 
5) F.M. Scenografie s.r.l. pervenuta il 26.04.2019 alle ore 12,29. 

- Il 26 aprile 2019 si è riunito il seggio di gara in seduta pubblica il quale ha sospeso la seduta per 
approfondimenti sui tutti i concorrenti in gara tranne il RTI Maestri Costruttori del Carnevale di 
Viareggio, la cui offerta risultava ad un primo esame completa; 

- Il 2 maggio 2019 si è svolta la seconda seduta pubblica, durante la quale tutti gli altri concorrenti, 
avendo fornito i chiarimenti richiesti, sono stati ammessi alla fase successiva;  

- Nella medesima seduta sono state esaminate le offerte economiche dalle quali è emersa la 
seguente graduatoria finale: 

1. RTI Maestri Costruttori del Carnevale di Viareggio; 
2. Immagine S.r.l.; 
3. La Tecnica S.r.l.; 
4. Tecnoscena S.r.l.; 
5. FM Scenografie S.r.l.. 

- Il Seggio di gara ha quindi trasmesso i verbali delle sedute e tutta la documentazione al 
Responsabile del Procedimento; 

- A seguito dell’esame approfondito di tutta la documentazione e della verifica di congruità 
dell’offerta ai sensi dell’art. 97 d.lgs. 50/2016 sul RTI Maestri Costruttori del Carnevale di Viareggio 
è emerso che nulla osta all’aggiudicazione dei lavori al concorrente primo in graduatoria; 

- le verifiche presso le Autorità sono in corso di completamento; 
 
Tutto quanto premesso: 

La Fondazione Festival Pucciniano determina di procedere all’AGGIUDICAZIONE della procedura alla RTI 
Maestri Costruttori del Carnevale di Viareggio 

In conformità ai contenuti della documentazione di gara ed agli esiti della procedura, l’aggiudicazione 
diventerà efficace all’esito della verifica del possesso dei requisiti. 
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